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ZMLUVA O DIELO C.18-18
uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

Objednavatel”

Nazov:
Sidlo:
ICO:
DIC:
V zastupeni:
Osoby jednat’
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

Telefén:

E-mail:

(dalej len ,objednavatel™)

a

Zhotovitel':

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:

v zneni neskorSich predpisov

ZMLUVNE STRANY

OBEC KOPRIVNICA

Obecny urad Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica
00 322 164

2020778826

Ing. Peter Krupa, starosta obce

Ing. Peter Krupa, starosta obce
Ing. Peter Krupa, starosta obce
VUB Bardejov

1688210253/0200

SK11 0200 0000 0016 8821 0253
054 /739 33 28
obeckoprivhica@wi-net.sk

EKO SVIP, s.r.o.

Ovocinarska 48, 083 01 Sabinov
36 449 717

2020004646

SK2020004646

Obchodna spoloénost zapisana v OR : OS PreSov, oddiel Sro, vl. 10621/P

Statutarny zastupca:

Ing. Anton Bujnak, konatefl

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Ing. Anton Bujiak, konatef

Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Bc. Viliam Kanovits, obchodno-technicky

riaditel

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Webova stranka:

(d'alej len ,,zhotovitel™)

VUB a.s.

SK24 0200 0000 0012 0525 2257
SUBASKBX

051 45 21 375

051 45 21 375
sekretariat@ekosvip.sk
www.ekosvip.sk

Cl. 1. Predmet plnenia zakazky

1. Zhotovitel sa zavézuje, Ze zabezpeci kompletn( dodavku a realizaciu stavebnych
prac na predmet zakazky: ,,Kanalizacia a COV Koprivnica - Stulany“, stokova siet’
Koprivnica — Stoka “B*“, Stoka “BC“, ktora je vysledkom verejného obstaravania



zékazky s nizkou hodnotou na uskutocnenie stavebnych prac podla § 117 zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, vyhlasenej vo vyzve na predkladanie ponuk
pod €. j. 118/2018/1 zo dra 13.06.2018, v rozsahu podla oceneného vykazu vymer -
cenovej ponuky zo dfia 20.06.2018. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmetné dielo
vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Cl. 2. Miesto a termin plnenia predmetu zmluvy

Zmluva odielo sa uzatvara do ukoncenia zakazky celkom, do jej pisomného
odovzdania a prevzatia objednavatefom.

Lehoty plnenia predmetu zakazky podla ¢l. 1., tejto zmluvy su nasledovné:

Zaciatok realizacie (dodania): do 5 pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska.

Ukoncenie realizacie (dodania): najneskor do 4 mesiacov dna prevzatia
staveniska.

Ak zhotovitel pripravi zékazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou pinenia,
zavazuje sa objednavatel tuto zdkazku prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.

Miesto dodania (realizacie) predmetu zmluvy — Obec Koprivnica, k. U. Koprivnica.

Cl. 3. Cena

Cena za zhotovenie predmetu zékazky v rozsahu podfa ¢€l. 1. tejto zmluvy vyjadruje
cenovu Urovenn v Case predlozenia navrhu zmluvy aje stanovena dohodou
zmluvnych strén v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢&. 87/1996 Z.
z. aje doloZzena zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na zaklade predlozenej
cenovej ponuky vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podfa ¢l. 1. &ini:

cena spolu bez DPH za v8etky prace a dodavky 93.958,20 EUR
vymeriavaci zéklad pre DPH 20 % 93.958,20 EUR
hodnota DPH 20 % 18.791,64 EUR
cena celkom vratane DPH 112.749,84 EUR

slovom: Stodvandsttisicsedemstostyridsatdevat eur, osemdesiatstyri centov.

Dohodnuté cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovend v zmysle zdkona ako
maximalna, pevna, t. j. cena, ktoru nie je mozné prekrodit, ani z dovodu zmeny cien
vstupnych materiélov, paliv, energii a pod.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmluvnych stran formou
zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.

PoloZky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie su uvedené jednotkové ceny, sa
objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budd sa povazovat za zahrnuté
v inych cenach.



10.

11.

8. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre ta istd polozku

stavebnej prace a dodavky rovnaké pre cell zakazku.
Cl. 4. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade Ciastkovych faktir, ktoré
zhotovitel vystavi a odosSle objednavatefovi 1 x mesane do 10-tého dna
nasledujuceho mesiaca za predchadzajuci mesiac a konec¢nej vyuctovacej faktury,
ktori odoSle po pisomnom odovzdani a prevzati diela objednavatelom (podpisanim
protokolu o odovzdani a prevzati stavby a kolauda¢nom konani).

Dielo bude financované z vlastnych prostriedkov a zo Statneho rozpoctu dotéacie
Ministerstva Zivotného prostredia SR - Environmentalny fond.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktira musi byt
zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie,
ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podfa zmluvy. Sucastou je vykaz
vykonanych mnozstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.

Vykaz mnoZstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom ciastkovych faktar
a konecnej faktury, musi byt potvrdena stavebnym dozorom v lehote do 3 pracovnych
dni od ich dorucenia stavebnému dozoru.

Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného
opravnenym zastupcom objednavatela (stavebny dozor), ktory supis potvrdi
peciatkou objednavatela a svojim podpisom.

Faktara musi byt objednavatefovi vratane vSetkych priloh dorucena v 6 originalnych
vyhotoveniach.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktury, ktord musi mat naleZitosti

danového dokladu v zmysle zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené vtejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat dorucenim
opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni od doruCenia objedndvatelovi. V pripade, Ze
splatnost faktary pripadne na defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude
sa za den splatnosti povaZovat' najblizsi nasledujuci pracovny den.

Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na Gcet zhotovitela.
Za zaplatenie faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z Gctu
objednavatela v prospech Uc¢tu zhotovitela.

V pripade vyskytu aspon jednej vady, resp. nedorobku, zistené poc¢as preberacieho
konania diela, vznika objednavatelovi narok na zadrzanie 5 % z celkovej ceny diela
vrozsahu uzavretej zmluvy odielo. Tato ciastka bude uhradena do 30 dni
po odstraneni poslednej vady, resp. nedorobku na zdklade zdznamu o jej odstraneni
po vystaveni konecnej faktury.
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Ak je objednavatel vomesSkani zuhradou faktury, méze =zhotovitel uctovat
objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
dern omeskania.

Cl. 5. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podra technického
zadania, projektovej dokumentéacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a ze
pocas zarucnej lehoty bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zarucna lehota na cell zdkazku je 60 mesiacov a zacina plynut odo dria odovzdania
zakazky objednavatefovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal
pri odovzdani a prevzati stavby zaruéné listy, sa vztahuje zaruéna doba podra tychto
zarucnych listov.

V Case trvania zaru¢nej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania,
umyselného poskodenia alebo v désledku chyby v projektovej dokumenté&cii.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu zakazky
v zmysle bodu 2. tohto €lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnenej reklaméacie objednavatela a vady odstranit v o najkratSom technicky
moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budl zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstrafiovani.
O odstraneni vSetkych vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude
dokladom pre Uhradu zadrZanej Ciastky faktuary.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona zakazku na svoje naklady a pri vlastnom zabezpeceni bezpecénosti
prace a zabezpec€eni plnenia v8etkych legislativnych opatreni vztahujacich sa
na zhotovenie diela.

Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko
pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich os6b po nadobudnuti u¢innosti
tejto zmluvy, ato vlehote do 3 pracovnych dni po obdfzani pisomnej vyzvy
zhotovitelom na prevzatie staveniska.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na nom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel si neméze uplatnit usly zisk.
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Zhotovitel zabezpe€i na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu
na stavenisko.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruSeny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

Objednévatel zabezpeli v8etky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné
pre vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technol6gie vystavby a pouzitia materialov podla
projektovej dokumentéacie bez pozadovania zmien projektu.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
za dodrziavanie predpisov o ochrane pred poziarmi (OPP) a bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci (BOZP).

Objednavatel pred zacCatim prac zabezpe€i vytyCenie inzinierskych sieti. Za
poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté ztohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi
osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti. Do¢asné dopravné
znacenie zabezpecuje zhotovitel.

Povolenie na do€asné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpeci
a poplatky za ne znaSa objednavatel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavazuje
zabraté verejné priestranstva ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktorG mu spésobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, a to v skutoénom rozsahu. Narok na nahradu Skody
nevyluuje pravo objednavatela uplatnit zmluvni pokutu v sulade s podmienkami
zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, OPP a zZivotného prostredia a tieto porusenia
budd mat za nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej
alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vySke zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poSkodenia zdravia fudi a majetku tretich o0sOGb atito uplatnia naroky vodi
objednavatelovi, zhotovitel od8kodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

Objednavatel méze uplatnit svoje prava na nahradu Skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny voc&i objednavatelovi. Objednavatel umozni
zhotovitelovi, ak oto poZiada, aby viedol vSetky rokovania smerujuce k vybaveniu
tychto narokov, pripadne sa na nich zucastnoval.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktoru
spbsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cdistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti.
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Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat
v pracach. Ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je
zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela. Ak sa zisti
pri dodato¢nej kontrole, ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané
na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela
k U€asti na skuskach podla bodu 25. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach,
po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela.

Objednéavatel urci pri odovzdani staveniska zhotovitefovi body napojenia energii,
ktoré uhradi zhotovitel.

Objednavatel ma pravo sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Objednédvatel sa stava vlastnikom zakazky po jej prevzati a pisomnom odovzdani
zhotovitelom (podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby).
Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objednavatela prechadza po ukonéeni stavebnych
prac.

Podmienkou odovzdania a prevzatia zakazky je UspeSné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych  osobitnymi  predpismi,  z&vdznymi  normami  a projektovou
dokumentaciou. Doklady o tychto skuskach podmiefiuju prevzatie zakazky.

Sucastou preberacieho konania je doloZenie porealizatného zamerania stavby
zhotovitelom.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned po
skongeni stavebnych prac adodavok na zdklade pisomnej vyzvy zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje najmenej 5 dni pred odovzdanim zakazky vyzvat pisomne
objednavatela zapisom do stavebného dennika na jeho prevzatie.

Z&kazka bude zhotovitelom odovzdand a objednavatefom prevzatd aj v pripade, Ze
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budlu uvedené vady a nedorobky,
ktoré samy o sebe ani v spojeni sinymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke
(uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zékazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne
zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonenda praca oproti technickému zadaniu
a projektovej dokumentécii.
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Zhotovitel sa zavazuje spolu so zdkazkou odovzdat aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podfa skutoéného stavu vykonanych
prac.

Zhotovitel zabezpe¢i na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za Skodu spdsobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v savislosti
s realizaciou diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie vystavby az do odovzdania
diela objednavatelovi, vo vySke finanéného plnenia diela.

Pocas realizacie stavebnych prac znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konS$trukcii pri vykonavani
stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat do pévodného stavu, resp.
vyhovujuceho stavu, €o bude odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzajomne
dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k lehote ukoncenia
realizacie diela tak, aby nebol naruSeny zavazny termin ukon&enia diela — predmetu
tejto zmluvy) medzi objednavatefom a zhotoviteflom, najneskér vSak do terminu
odovzdavacieho a preberacieho konania.

Cl. 7. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v &l. 2., zaplati zmluvni pokutu
vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zacaty defi omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podfa &l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnl pokutu za kazdu vadu vo vysSke 200,00 EUR za kazdy denn omeskania
za vadu alebo nedorobok.

Ak zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vad v ¢ase podfa ¢&l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu 200,00 EUR za kazdy deri omeSkania a vadu.

Zhotovitel vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vySke 500,00 EUR,
ze dodavku prac podrla tejto zmluvy vykonava prostrednictvom fyzickych oséb, ktoré
zamestnava legalne. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti uhradit objednavatelovi Skodu, ktora mu vznikne titulom poruSenia
zakonnych povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel za nesplnenie povinnosti poZiadania objednavatela o suhlas so zmenou
subdodavatela podla ¢lanku 10. bod 2. tejto zmluvy zaplati zmluvnu pokutu vo vyske
1 000,00 EUR.

Cl. 8. Vyssia moc

Pre UcCely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani
ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné
pohromy, atd'.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vys$Siu moc, poziada druhd stranu
0 Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode,
ma strana, ktora sa odvolala na vy8Siu moc, pravo odstupit od zmluvy. UCinky
odstupenia nastanu diiom doru€enia oznamenia druhej strane.



Cl. 9. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatefa o stave rozpracovanej zakazky
na kontrolnych drioch, ktoré bude zvolavat objednavatel.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi podkladmi,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukongit tuto zmluvu okrem inych spésobov stanovenych
touto zmluvou a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika aj dohodou.
Zmluvné strany sa zarovefn zavazuju, Ze akékolvek spory vzniknuté z tohto
zavazkového vztahu budu riesit prednostne dohodou.

Cl. 10. Subdodavatelia a pravidla pre zmenu subdodavatelov
Zhotovitel tymto v sulade s § 41 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,ZVQO®) uvadza v prilohe €. 2 zoznam znamych subdodavatelov - Udaje
o v8etkych znamych subdodavateloch, U(daje o0 osobe opravnenej konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit' objednavatelovi
akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa 0 zmene
Udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskdér 5 pracovnych dni, ktoré
predchadzaju diu, kedy ma nastat zmena subdodavatela predlozit pisomnu ziadost
0 suhlas so zmenou subdodavatefa objednavatelovi, ktora bude obsahovat
minimalne: den, kedy mé& nastat zmena subdodavatela, identifikatné Udaje
navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial objednavatel
do dnia predchadzajuceho dfiu, v ktorom ma nastat zmena subdodavatela neoznami
zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia
konkrétnych dévodov nesuhlasu, plati, Ze suhlas bol zhotovitelovi udeleny.

Cl. 11. Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budd robit formou pisomnej zmeny
zmluvy (dodatku) v sulade so ZVO, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.



4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov dblezitych
pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.

5. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocet stavby
v papierovej forme) — priloha €. 1 tejto zmluvy.

6. Tato zmluva je vyhotovenda v Siestich vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi
po jej podpise Styri a zhotovitel dve vyhotovenia.

7. Zmluva je platnd dfiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a ucinna
v sllade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika driom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v zmysle zékona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zékon &. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a § 5a zdkona €. 211/2000 Z.
z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov.

Prilohy:
1. Oceneny vykaz vymer — podrobny rozpocet v listinnej podobe.

V Koprivnici, dha: 26.06.2018 V Sabinove, dna: 26.06.2018
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Obec Koprivnica EKO SVIP, s.r.o.

Ing. Peter Krupa Ing. Anton Bujnak

starosta obce konatel spolo¢nosti



