Zmluva o dielo

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®)

1.1 Objednavatel’:
Sidlo:

1CO:

DIC:

Statutarny zastupca:
Opravneny jednat vo
veciach zmluvnych:
Opravneny jednat vo
veciach technickych:
Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):

(dalej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:
Sidlo:

Registracia:
§tatutérny zastupca:
Opravneny rokovat vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Kontaktna osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):

(dalej len ,,zhotovitel)

(dalej spolu len ,,zmluvné strany®)

Clanok I.
Zmluvné strany

Obec Koprivnica

Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica
00322164

2020778826

Ing. Peter Krupa, starosta obce

Ing. Peter Krupa

Ing. Peter Krupa
Vseobecna uverova banka, a.s.
SK17 0200 0000 0000 0402 2522

EKO SVIP, s.r.o.

Ovocinarska 48, 083 01 Sabinov

Obchodny register Okresného stidu Presov, odd. Sro, vl. 10621/P
Ing. Anton Bujnak, konatel

Ing. Anton Bujnak

Be. Viliam Kanovits

36 449 717

2020004646

SK2020004646

Be. Viliam Kanovits

051 45 21 375, ekosvip@ekosvip.sk
VUB a.s.

SK24 0200 0000 0012 0525 2257

1.3 Zmluvné strany uzatvaraja na stavebnu akciu: Stavebné prace pre akciu: ,,Rozsirenie
Podcergovského skupinového vodovodu KOPRIVNICA“ zmluvu o dielo v stlade s postupom zad4vania
podlimitnych zékaziek podla zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani®), realizovanej v ramci projektu
financovaného z Opera¢ného programu IROP: IROP-P0O4-SC421-2017-19 - Zlepsenie zasobovania
pitnou vodou, ¢istenie odpadovych véd, kanalizacia.
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1.4 Zhotovitel' je povinny zlozit depozit vo vySke 5% zpontikanejceny diela bez DPH, na bezny bankovy
ucet objednavatela uvedeny v zahlavi Zmluvy, a to po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy. Zhotovitel sa
zavazuje zloZit depozit najneskér do 5 dni od doruéenia vyzvy zo strany objednavatela. Depozit je
uréeny na zabezpecenie nahrady Skody a finan¢nych narokov objednévatela, ktoré mu vznikna v pripade
porusenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel porusi niektora zo svojich
povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porusenie zaklada narok na nahradu skody, zmluvni pokutu alebo iny
finanény narok pre objednévatela, objednavatel ma pravo uspokojit svoj narok z hodnoty depozitu. Objednavatel
sa zavazuje vratit zhotovitelovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnii ¢astdo konca mesiaca, ktory
nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneni zavad, ktoré brania uzivaniu diela.
Zhotovitel nema pravo pozadovat vratenie depozitu pocas trvania zmluvného vztahu.

Za depozit sa povazuje aj bankova zaruka, na ktora sa vztahuji obdobné podmienky ako v pripade zloZenia
depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

Clanok I1.
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost dielo Stavebné prace pre
akciu: ,,Rozsirenie Podcergovského skupinového vodovodu KOPRIVNICA¥, a to

e podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatel'om,

e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v silade so zmluvou prevziat a zaplatit dohodnutd cenu podla
platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer (Priloha ¢. 1 k Zmluve o dielo)

Clanok III.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavizuje:
3.1.1. Dokoncif a odovzdat dielo v termine: do 21 mesiacov odo dna prevzatia staveniska.

3.2. Objednavatel sa zavizuje:

3.2.1. Dodat zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat zhotovitelovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich os6b do 10 dni
odo dna téinnosti zmluvy.

3.2.4. Urcit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacif existujice podzemné vedenia v priestore
staveniska, vyznacit hranice staveniska a urcit miesto odvazania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budia
dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje
sa objednéavatel toto dielo prevziaf aj v skorSom pontknutom termine.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla c¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v silade s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, a je
doloZena podrobnym rozpoc¢tom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximélna, t. j. cena, ktord nie je mozné prekrocit.

4.1.2. Cena mo6Ze byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného dodatku k tejto
zmluve, a to v stlade s prislusnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 684.500,00 EUR (slovom: Seststoosemdesiatstyritisic pitsto eur )
DPH 20% : 136.900,00 EUR (slovom: StotridsatsSesttisic devatsto eur )
Cena celkom s DPH : 821.400,00 EUR (slovom: Osemstodvadsatjedentisic styristo eur)
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4.2.1V cene za dielo st zahrnuté vSetky naklady a vydavky zhotovitel'a, ktoré savisia s vykonanim diela.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od dojednanych
zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.

4.2.3.V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, tdrzbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel zhotovitelovi na zaklade ciastkovych faktar, z ktorych prva
bude vystavend najskor po prestavani asponn 20 % zceny diela, ktoré zhotovitel vystavi a odosle
objednéavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budd fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a stipisov vykonanych prac, v ktorych
bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou skladbou projektu stavby a
ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatel'a a autorizuje objednavatel do 5.
pracovného dna od predloZenia stpisu prac zhotovitefom. Ak ma sipis prac chyby, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.2. Faktaru vyhotovi zhotovitel v silade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskors$ich predpisov a predlozi objednavatel'ovi v 6 originalnych vytlackoch. Faktara bude obsahovat minimalne
tieto udaje:

¢islo faktury, resp. daniového dokladu,

oznacenie objednavatela a zhotovitel'a, peniazny tstav, ¢islo uctu,

ICO a DIC zhotovitel'a, ICO objednévatela,

oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,

miesto a nazov diela, evidencné éislo stavby,

¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

zdanitel'né obdobie,

den odoslania a den splatnosti faktury,

fakturovani zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovi fakturovant sumu,

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,

prilohou faktary bude objednavatelom odsthlaseny stpis vykonanych prac.

5.2.1. Uhraden4 faktara nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.2. Kone¢nu fakttru za vykonané dielo predlozi zhotovitel ku diiu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie
objednavatelom vylucuje dodato¢né naroky zhotovitela na ipravu ceny diela. Kone¢ni faktaru za vykonané dielo
zhotovitel vystavi v hodnote aspon 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost jednotlivych faktir je do 60 dni odo dna ich dorucenia objednévatelovi. Fakttra sa povazuje za
uhradent diiom odpisania prostriedkov z i¢tu objednavatela.

5.4. V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny vratit
ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne
plynit doru¢enim opravenej faktary objednavatelovi.

Clanok VI.
Zarucéna doba, zodpovednost za vady

6.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného projektu stavby, STN,
vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat
vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebnu c¢ast a na technologickt cast podla zaruk stanovenych vyrobcom
technologii. Zadina plyntf odo dia protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Za chyby diela, na ktoré sa
vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zaru¢na doba neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre chyby, za ktoré zodpoveda
zhotovitel.
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6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze pocas zaruc¢nej doby ma zhotovitel povinnost
bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci, poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na tiu
upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuji za kone¢nd moznost
reklamacie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela
objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednavatel méze zjavné chyby pisomne
reklamovat do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaja zmluve a pozadovanym skaskam, musi zhotovitel
na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

6.7. Objednéavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maja chyby diela, zistené pocas
zarucénej doby, odstranovat.

6.8. Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadnt reklaméciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel sa zavizuje zacaf s odstrafiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne, najneskér do
7 dni od uplatnenia opravnenej reklaméacie objednavatela a chyby odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom
¢ase. Termin odstranenia chyb dohodnd zmluvné strany pisomne pri reklamaénom konani.

6.10. Ak zhotovitel neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej
lehote, ma pravo ich odstranit objednavatel’ a uhradit ich z ciastky, zadrzanej podla ¢lanku V. bod 5.2.1. tejto
zmluvy.

6.11. Za Skody, ktoré vznikna predcasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpoveda
objednéavatel a zhotovitel ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na naklady objednavatela.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpeceného objednavatelom, buda zmluvné strany riesit podla § 551 az 552
Obchodného zakonnika.

Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel vykonéva ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastnti zodpovednost podla zmluvy, pri¢om
reSpektuje technické $pecifikicie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poskodeniu, poistit ho proti vzniku skody a zabezpecit
na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré st opravnené
zdrZiavat sa v priestore staveniska podla zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci
a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel zodpoved4 za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poZiarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva vniitra Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb, ako aj
za zabezpecenie miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko podla nariadenia vlady
SR ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suavislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat zasahy do Zivotného prostredia,
zachovavat a neposkodzovaf existujicu faunu a fléoru, v maximalnej miere vyuzivat existujice spevnené
komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tato zabezpelit proti Gnikom nebezpec¢nych latok do
okolitého prostredia.

7.3.3. V stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti s
realizaciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat spalovanim. Odpady zo
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stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny podla moznosti separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku,
recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt likvidované prostrednictvom
opravnenych organizacii.

7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri kazdej
ekologickej havarii informovaf uZivatela a vzniknutd havariu odstranit v spolupraci s uZivatelom na svoje
naklady.

7.4. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zndme,
ze je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizicii stavebného diela musia spitiat podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov a v zdkone ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

7.5. Objednavatel' je opravneny vykonavat stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim zmluvnych
podmienok, ktory ma za tym tcelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace realizuju alebo skladuja
materialy.
7.5.1. Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:
e oboznamif sa s podkladmi zhotovitela, podl'a ktorych stavbu realizuje
e prevziat od neho stavenisko, zakladné smerové a vyskové vytycenie stavby
e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni statneho stavebného dohladu pocas
realizicie stavby
e zabezpecit zhotovitelovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani stiladu vykonavanych prac a
dodavok s projektom stavby v rdmci vykonu jeho autorského dozoru
o zabezpecit kontrolu dopliiovania a zakreslovania zmien do projektovej dokumentacie, podla ktorej sa
stavba realizuje
e kontrolu zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu

¢ kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a tiplnosti oceniovacich podkladov a platobnych dokladov, ich stlad s
podmienkami zmluvy

e kontrolu tych casti diela, ktoré buda v dalSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi
e kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu

e kontrolu plnenia odsithlaseného skiiSobného planu verejnej prace, k ¢omu predlozi zhotovitel' doklady,
ktoré preukazuja kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikéty, atesty, protokoly a pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v siilade so zmluvnymi podmienkami a zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o
tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

e kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeii
e spolupracovat pri priprave dokladov pre zaverecné hodnotenie stavby

e kontrolu odstranovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace, nezbavuje zhotovitel'a
povinnosti zodpovedaf za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne
splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednévatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude
pozyvat Gcastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich Géastnikom kontrolného dna. Vzajomne
odsuihlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dnioch sa stanti pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac,
pokial nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho Ing. Peter Elias, osvedcenie o vykonani odbornej
skusky ¢. 12328.

7.9. Zhotovitel' vyzve pisomne objednévatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom dokoncenia diela,
uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:

projektovia dokumentéciu skuto¢ného vyhotovenia trvalého diela a to aj v digitalnej verzii,

stavebné denniky,

reviznu spravu bleskozvodov,

doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla § 43f a § 47 stavebného
zakona, zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
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v zneni neskorsich predpisov a zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych pozZiadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

e zapisy o vykonanych skaskach (tlakovych skiskach, skiskach tesnosti a pod.),

e zapisy o kontrole ¢asti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Naklady spojené so zabezpecenim vyssie uvedenej dokumentacie (podla bodu 7.10) znasa zhotovitel.

7.11. Ak zhotovitel uvedené doklady k zacatiu preberacieho konania nepredlozi, objednavatel preberacie konanie
nezacne a zhotovitelovi vyictuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dévodu vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel v
zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.
7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti mo6ze objednavatel odmietnut pre chyby a nedorobky az do ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory ur¢i objednavatel v zapisnici o odovzdani a
prevzati diela.

7.14. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné néklady odpady,
ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpecenstvo skody na diele a na veciach a materialoch, potrebnych
na jeho zhotovenie znasa zhotovitel do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na zhotovenie diela,
az do ich thrady objednavatel'om.

7.17. Objednévatel zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

7.18. Zhotovitel' tymto v stilade s § 41 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO®) uvadza v prilohe ¢. 2 Podiel plnenia
zo Zmluvy, ktory ma uchadza¢ v tumysle zabezpeCit subdodavatelom - tdaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, iildaje o osobe opravnenej konat za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia.

7.19  Kazdy navrhovany subdodavatel musi spifiat podmienky Géasti tykajtce sa osobného postavenia a nesmt
u neho neexistovat dévody na vylaéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7, opravnenie dodavat tovar,
uskutocniovaft stavebné prace sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktort ma subdodavatel plnit.

7.20. Zhotovitel je v stlade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi aktkolvek zmenu
idajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene tidajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskor
5 pracovnych dni, ktoré predchadzaji dinu, kedy mé nastat zmena subdodavatela predloZit pisomnt Ziadost o
sthlas so zmenou subdodévatel'a objednavatel'ovi, ktora bude obsahovat minimalne: den, kedy méa nastat zmena
subdodavatela, identifikacné udaje navrhovaného subdodéivatela, tidaje o osobe opravnenej konat za
subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia. Pokial objednavatel do dna
predchadzajiceho diu, v ktorom ma nastat zmena subdodéavatel'a neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdodavatela nesthlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nestihlasu, plati, Ze sthlas bol zhotovitel'ovi
udeleny.

7.21. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIII.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zikonom a vyhlaskou
Ministerstva zZivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaja niektoré
ustanovenia stavebného zakona, odo dna zacatia prac az do odstranenia poslednej chyby, resp. nedorobku,
zisteného pri kolaudécii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy
do neho robi zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednévatel'a a projektanta mo6zu do stavebného dennika vykonavat zaznamy
povereni zastupcovia prislusnych organov statnej spravy.

Strana 6z 9



8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale slazia ako podklad pre vyhotovenie
dodatkov k zmluve v stilade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvna pokutu vo vyske 0,03 % z ceny diela
uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty den omeskania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaruc¢nej dobe sa zhotovitel zavizuje zaplatit 50,00 EUR
denne az do ich odstranenia, a to za kazda chybu zvlast.

9.3. Objednavatel' zaplati zhotovitelovi za omeskanie s tthradou faktiry zmluvna pokutu vo vyske 0,03 % z
fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty den omeskania.

9.4.V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost uvedent v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy, objednavatel ma pravo
uplatnit si voéi zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,01 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto
zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost zhotovitela uhradif objednavatelovi Skodu, ktora vznikla
nesplnenim zavazkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaja.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokit bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstapenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavazuja, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli, nepouzija na
iné tcely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel prehlasuje, Ze zabezpeci pokrytie vSetkych c¢innosti vyplyvajacich z plnenia tejto zmluvy
zamestnancami s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrZiavat vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude
riadif vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstapit od zmluvy:
e ak zhotovitel bezd6vodne odmietne prevziat stavenisko,
e ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykondvaného diela podla STN a objednévatelom zistené chyby
neodstrani v dohodnutych terminoch,

10.5. Zhotovitel je opravneny odstipit od zmluvy:
e akje objednavatel v omeskani s tdhradou fakttiry o viac ako 60 dni po uplynuti lehoty jej splatnosti, alebo
v pripade, ak napriek opakovanej pisomnej vyzve zhotovitela a poskytnuti dodato¢nej primeranej lehoty,
v dizke minimalne pitnast (15) pracovnych dni na napravu, objednéavatel neposkytne zhotovitelovi
st¢innost, ktora je nevyhnutna pre riadne plnenie tejto zmluvy.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zdkonnika je povazované za podstatné
porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika a opraviiuje na jednostranné odstipenie
od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstapenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odsttpeni musi byt uvedeny dévod, pre ktory
zmluvn4 strana od zmluvy odstupuje.
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10.8. V pripade, Ze dbjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy, vykonané
prace budt odactované faktirou. Objednavatel uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitelovi vznikli a boli
zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel je povinny strpief vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodivanymi stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a ncinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnuf im vSetku potrebnti sti¢innost.

10.10. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto ¢lanku zmluvy st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

¢) Najvyssi kontrolny arad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zistupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az e) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

10.11. Zmluvné strany budt zbavené zodpovednosti za ¢iastocné alebo Gplné neplnenie zmluvnych povinnosti, ak
k tomu déjde z dévodu vysSej moci. Za vys$$iu moc st povazované okolnosti vyluc¢ujice zodpovednost v zmysle
ustanovenia § 374 Obchodného zakonnika. Za vysSiu moc sa napr. povazuju aj nepriaznivé poveternostné
podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa pre Gcely tejto zmluvy povazuji dni s priemernou
dennou teplotou niz$ou ako -5 °C a tiez dni, pocas ktorych trvaji v pracovnej dobe nepretrzité zrazky minimalne 6
hodin. Takéto nepriaznivé poveternostné podmienky vSak nevylucuji prace v interiéri, krytom alebo zateplenom
priestore. VsSetky tieto skutocnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcom
objednévatela. V pripade rozporov sa pouziji idaje namerané SHMU na meracej stanici najbliz$ej k stavenisku.
Ak nastanu prekazky vyssej moci, je zmluvna strana, ktorej sa prekizka tyka, povinna bezodkladne informovat
druhd zmluvna stranu o povahe, zaciatku a konci udalosti vy$Sej moci, ktora jej brani v plneni povinnosti podl'a
tejto zmluvy. Terminy plnenia sa v tomto pripade predlzuji o dobu trvania vy$sej moci a prislusna zmluvna
strana, ktorej sa prekazka tyka, pocas tejto doby nie je v omesSkani. Zodpovednost dotknutej zmluvnej strany vsak
nie je vylicena a termin plnenia sa nepredlZuje, pokial tiato zmluvna strana nesplnila svoju povinnost
bezodkladne informovat druh@i zmluvna stranu o povahe a zacdiatku udalosti vy$Sej moci. Ak doba trvania
okolnosti vy$sej moci presiahne devitdesiat (9o) dni a zmluvné strany sa nedohodnid na primeranej zmene tejto
zmluvy, ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena odsttpif od tejto zmluvy. Pre tcinky odstipenia platia
ustanovenia ¢l. X. primerane.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobtda platnost dniom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Wuc¢innost diom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednévatel'a a zaroven po splneni odkladacej podmienky,
ktorou je schvalenie zakazky, ktord je predmetom tejto zmluvy v rAmci kontroly verejného obstaravania, t.j.
dorucenie spravy z kontroly verejného obstaravania objednavatelovi ako prijimatelovi nenavratného finan¢ného
prispevku.

11.2. Zmluva méZze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoc¢nit len pisomne po predchadzajicej dohode obidvoch
zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov podl'a § 18 zdkona o verejnom obstaravani, inak
je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny ustanovenia Obchodného
zakonnika.

11.4. Neoddelitelnou saéastou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podla vykazu vymer v tlacenej
podobe a v elektronickej podobe so zaokrihlenim funkciou ROUND na 2 desatinné miesta (vo formate MS Excel).
Zhotovitel je povinny predloZit elektronickd verziu podrobného rozpoc¢tu objednévatelovi (vo forméate MS Excel),
ako aj predkladaf v elektronickej verzii (vo forméate MS Excel) kazdd zmenu tohto podrobného rozpo¢tu, ku ktorej
dojde pocas realizacie predmetu zmluvy a Priloha ¢. 2 — Podiel plnenia zo Zmluvy, ktory m4 uchadza¢ v amysle
zabezpecit subdodé4vatelom.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne vlastnorucne
podpisali.
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11.6. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel je povinnou osobou v zmysle § 2 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni a stihlasi so zverejnenim a spristupnenim obsahu tejto
zmluvy.

11.7. Zmluvné strany prehlasuji, ze st spoOsobili k pravnym tkonom a ich zmluvna volnost nie je ni¢im
obmedzena.

11.8. Zmluva je vyhotovena v 5 exemplaroch, z ktorych tri st urcené pre objednavatela a dva pre zhotovitel’a.

V Sabinove, dnia 15.10.2018 V Koprivnici, diia 15.10.2018
Za zhotovitela: Za objednéavatela:
Ing. Anton Bujnak, konatel Ing. Peter Krupa
V.I. Starosta obce
V.I.

Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vikazu vymer v tlacenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS
Excel so zaokrihlenim funkciou ROUND na 2 desatinné miesta)
Priloha ¢. 2 — Podiel plnenia zo Zmluvy, ktory mé uchadzaé v amysle zabezpec¢it subdodavatelom
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