ZMLUVA O DIELO 6..73.79
uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

Objednavater:

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

V zastupeni:

Osoby jednat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

IBAN:

Telefén:

E-mail:

(dalej len ,objednavatel”)
a

Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:

V zastupeni:

Osoby jednat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefén:

Fax:

E-mail:

Zapisany v registri:

Cislo zapisu:

(dalej len ,zhotovitel*)

v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

OBEC KOPRIVNICA

Obecny urad Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica
00 322 164

2020778826

Ing. Peter Krupa, starosta obce

Ing. Peter Krupa, starosta obce
Ing. Peter Krupa, starosta obce
VUB Bardejov

1688210253/0200

SK11 0200 0000 0016 8821 0253
054 /739 33 28
obeckoprivnica@wi-net.sk

EKO SVIP, s.r.o.

Ovocinarska 48, 083 01 Sabinov

36 449 717

2020004646

SK2020004646

Ing. Anton Bujiak, konatel spoloénosti
Ing. Peter Bujiak, prokurista spoloénosti

Ing. Peter Bujiak, prokurista spoloénosti
Ing. Pavol Urda, obchodno-technicky riaditef
VUB, a.s.

SK24 0200 0000 0012 0525 2257

051 /45 21 375

051/ 45 21 375

sekretariat@ekosvip.sk

Obchodny register Okresného stidu Presov
Oddiel: SRo, Vlozka ¢&islo: 10621/P

Cl. 1. Predmet pInenia zakazky

1. Zhotovitel sa zavézuje, ze zabezpedi kompletnt dodavku a realizaciu stavebnych
prac na predmet zakazky: ,,Kanalizacia a COV Koprivnica - Stufany“, stokova siet’
Koprivnica — Stoka “BB*, Stoka “BE“, Stoka “BD*, ktora je vysledkom verejného
obstaravania zakazky s nizkou hodnotou na uskuto&nenie stavebnych prac podla
§ 117 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
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niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, vyhldsenej vo vyzve
na predkladanie ponuk pod €. j. 131/2019/1/ zo dnha 01.08.2019, v rozsahu podlia
oceneneého vykazu vymer - cenovej ponuky zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje
vykonat predmetné dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

Cl. 2. Miesto a termin plnenia predmetu zmluvy

1. Zmluva odielo sa uzatvara do ukondéenia zakazky celkom, do jej pisomného
odovzdania a prevzatia objednavatelom.

2. Lehoty plnenia predmetu zakazky podla €&l. 1., tejto zmluvy su nasledovné:
Zadiatok realizacie (dodania): do 5 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska.
Ukoncenie realizacie (dodania): najneskor do 4 mesiacov dia prevzatia
staveniska.

3. Ak zhotovitel pripravi zakazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia,
zavéazuje sa objednavatel tuto zakazku prevziat' aj v skor$ej ponuknutej lehote.

4. Miesto dodania (realizacie) predmetu zmluvy — Obec Koprivnica, k. U. Koprivnica.

Cl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podla ¢l. 1. tejto zmluvy vyjadruje
cenovu Urovefl v Gase predlozenia navrhu zmluvy aje stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.
z. aje dolozena zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na zaklade predloZenej
cenovej ponuky vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu ¢. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 1. &ini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 121.825,24 EUR
vymeriavaci zaklad pre DPH 20 % 121.825,24 EUR
hodnota DPH 20 % 24.365,05 EUR
cena celkom vratane DPH 146.190,29 EUR

slovom: StostyridsatSesttisicstodevatdesiat eur, dvadsatdevat centov.

3. Dohodnuta cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena v zmysle zakona ako
maximalna, pevna, t. j. cena, ktoru nie je mozné prekrodit, ani z dévodu zmeny cien
vstupnych materialov, paliv, energii a pod.

4. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

5. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

6. Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny slhlas oboch zmluvnych stran formou
zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.

7. Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie st uvedené jednotkové ceny, sa
objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budl sa povaZovat' za zahrnuté
v inych cenach.

8. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu isti polozku
stavebnej prace a dodavky rovnaké pre celll zakazku.
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Cl. 4. Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade &iastkovych faktur, ktoré
zhotovitel vystavi a odoSle objednavatelovi 1 x mesacne do 10-tého dna
nasledujuceho mesiaca za predchadzajuci mesiac a konecnej vyuétovacej faktury,
ktoru odosle po pisomnom odovzdani a prevzati diela objednavatelom (podpisanim
protokolu o odovzdani a prevzati stavby).

2. Dielo bude financované z vlastnych prostriedkov a zo §tatneho rozpodtu dotacie
Ministerstva Zivotného prostredia SR - Environmentalny fond.

3. Zhotovitel musi svoje prace vyucétovat overitelnym spoésobom. Faktlira musi byt
zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie,
ktoré je vsulade s ocenenym popisom prac podla zmluvy. Sucéastou je vykaz
vykonanych mnozstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.

4. Vykaz mnozstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom dciastkovych faktir
a konecnej faktury, musi byt potvrdena stavebnym dozorom v lehote do 3 pracovnych
dni od ich doruéenia stavebnému dozoru.

5. Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného
opravnenym zastupcom objednavatela (stavebny dozor), ktory sUpis potvrdi
peciatkou objednavatela a svojim podpisom.

6. Faktura musi byt objednavatelovi vratane vSetkych priloh doru¢ena v 6 originalnych
vyhotoveniach.

7. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktury, ktora musi mat naleZitosti
dafioveho dokladu v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov.

8. Vypripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade
lehota splatnosti prestava plynit anova lehota splatnosti zacne plynat driom
nasledujucim po dni doruéenia opravenej faktiry objednavatelovi.

9. Lehota splatnosti faktury je 30 dni, ktord zacina plynut dilom nasledujicim po dni jej
dorucenia. V pripade, Ze splatnost faktiry pripadne na den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za def splatnosti povazovat najbliz§i nasledujuci
pracovny den.

10. Platba bude vykonana bezhotovostnym prevodom na Ucet zhotovitela. Za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej ¢iastky z Gétu objednavatela v prospech
uétu zhotovitela.

11. V pripade vyskytu aspori jednej vady, resp. nedorobku, zistené pocas preberacieho
konania diela, vzniké objednavatelovi narok na zadrzanie 5 % z celkovej ceny diela
vrozsahu uzavretej zmluvy odielo. Tato ciastka bude uhradena do 30 dni
po odstraneni poslednej vady, resp. nedorobku na zaklade zaznamu o jej odstraneni
po vystaveni koneénej faktury.

12. Ak je objednavatel vomeskani s Uhradou faktliry, méZe =zhotovitel Ué&tovat
objednavatelovi Urok z omeskania vo vySke 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
der omeskania.

“
Zmluva o dielo na predmet zakazky: ,Kanalizacia a COV Koprivnica - Stufany“, stokova siet’ Koprivnica — St
“BB“, Stoka “BE*, Stoka “BD*




Cl. 5. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla technického
zadania, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a Ze
pocas zaruénej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v éase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

3. Zaruéna lehota na celu zakazku je 60 mesiacov a zacina plynut odo dfia odovzdania
zdkazky objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal
pri odovzdani a prevzati stavby zaruéné listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto
zarucnych listov.

4. V Case trvania zaruénej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania,
umyselného poskodenia alebo v désledku chyby v projektovej dokumentacii.

5. Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

6. Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstranovanim pripadnych vad predmetu zakazky
v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela avady odstranit v ¢o najkratSom technicky
moznom Case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

7. Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budl zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupésobenie objednavatela pri ich odstrariovani.
O odstraneni vSetkych vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude
dokladom pre Uhradu zadrzanej Ciastky faktiry.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel vykona zakazku na svoje naklady a pri vlastnom zabezpeceni bezpeénosti
prace azabezpeleni plnenia vSetkych legislativnych opatreni vztahujucich sa
na zhotovenie diela. ‘

2. Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat
stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav ftretich o0s6b
po nadobudnuti Ucinnosti tejto zmluvy, na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela
na prevzatie staveniska, a to v lehote do 5 pracovnych dni od jej dorucenia.

3. Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na flom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

4. Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel' si nemoéze uplatnit’ usly zisk.
5. Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie v$etkych materialov,

stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu
na stavenisko.
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6. Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitefa nebude
ruseny neopravnenymi zasahmi tretich osob.

7. Objednavatel zabezpeéi vSetky rozhodnutia organov s$tatnej spravy, potrebné
pre vykonanie diela.

8. Zhotovitel sa zavdzuje dodrzat technolégie vystavby a pouZitia materialov podla
projektovej dokumentacie bez poZzadovania zmien projektu.

9. Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
za dodrziavanie predpisov o ochrane pred poziarmi (OPP) a bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci (BOZP).

10. Zhotovitel pred zaCatim prac zabezpeci vyty&enie inzinierskych sieti. Za poskodenie
podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel zodpoveda
aj za prestoje vzniknuté ztohto dévodu aza naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti. Do¢asné dopravné znaéenie
zabezpecduje zhotovitel.

11. Povolenie na doCasné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezped&i
a poplatky za ne znasa zhotovitel. Po ukon&eni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté
verejneé priestranstva ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

12. Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi $kodu, ktori mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, a to v skutoénom rozsahu. Narok na nahradu $kody
nevyluCuje pravo objednavatela uplatnit zmluvni pokutu v stlade s podmienkami
zmluvy.

13. Ak konanie zhotovitela v sUvislosti a v éase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, OPP a Zivotného prostredia a tieto porusenia
budu mat' za nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej
alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, od$kodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty.

14. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase pInenia predmetu zmluvy mé za nasledok
poskodenia zdravia [udi a majetku tretich os6b atito uplatnia naroky vodi
objednavatelovi, zhotovitel odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

15. Objednavatel mézZe uplatnit svoje prava na nahradu $kody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny voéi objednavatelovi. Objednavatel umozni
zhotovitefovi, ak oto poZiada, aby viedol vSetky rokovania smerujlice k vybaveniu
tychto narokov, pripadne sa na nich ztGgéastfioval.

16. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatela, ktoru
spobsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

17. Zhotovitel zodpoveda za CdCistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti.

18. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatelnym spdsobom objednavatela na kontrolu
vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3
pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude zhotovitel pokraCovat' v pracach. Ak objednavatel bude dodatodne pozadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady

e
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objednavatela. Ak sa zisti pri dodatoénej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatelnym spésobom minimalne 3 pracovné dni
vopred objednavatela k Gc¢asti na skuskach podla bodu 24. tohto &lanku zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odo difia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuji minimaline vo dvoch vyhotoveniach,
po jednom pre kaZdli zmluvnu stranu. Denné zéznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela.

Objednavatel uréi pri odovzdani staveniska zhotovitelovi body napojenia energii,
ktoré uhradi zhotovitel.

Objednévatel ma pravo sledovat obsah stavebného dennika a pripajat  svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Podmienkou odovzdania a prevzatia zakazky je Uspesné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych  osobitnymi  predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Doklady o tychto skiigkach podmiefiuji prevzatie zakazky.

Sucastou preberacieho konania je dolozenie porealizaéného zamerania stavby
zhotovitelom.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned po
skonCeni stavebnych prac adodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela.
Zhotovitel sa zavézuje najmenej 5 dni pred odovzdanim zakazky vyzvat pisomne
preukazatefnym spésobom objednavatela zapisom do stavebného dennika na jeho
prevzatie.

Zakazka bude zhotovitelom protokolarne odovzdana a objednavatelom prevzata aj
v pripade, Ze v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budu uvedené vady
a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebréania plynulej a bezpeénej
prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby so stanovenim terminu ich
odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a véeobecne
zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti technickému zadaniu
a projektovej dokumentacii.

Zhotovitel sa zavézuje spolu so zakazkou odovzdat aj jedno vyhotovenie projektove;
dokumentacie so zakreslenim vsetkych zmien podia skuto&ného stavu vykonanych
prac.

Zhotovitel zabezpe¢i na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za Skodu spbsobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v slvislosti
s realizaciou diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie vystavby az do odovzdania
diela objednavatelovi, vo vyske finanéného pinenia diela.
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32. Pocas realizacie stavebnych prac znasa nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia Jestvujucich  konstrukeii pri vykonavani
stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat do pbvodného stavu, resp.
vyhovujuceho stavu, &o bude odsthlasené objednavatelom, ato vo vzajomne
dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k lehote ukoné&enia
realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavézny termin ukonéenia diela — predmetu
tejto zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitelom, najneskér v$ak do terminu
odovzdavacieho a preberacieho konania.

Cl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v &l. 2., zaplati zmluvnu pokutu
vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zacaty defi omeskania.

2. Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla €. 5. bod 6., zaplati
zmluvnd pokutu za kazdd vadu vo vyske 200,00 EUR za kazdy den omeskania
za vadu alebo nedorobok.

3. Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim vad v &ase podlfa ¢&l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu 200,00 EUR za kazdy defi omeskania a vadu.

4. Zhotovitel vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 EUR,
Ze dodavku prac podla tejto zmluvy vykonava prostrednictvom fyzickych oséb, ktoré
zamestnava legalne. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti uhradit objednavatelovi $kodu, ktora mu vznikne titulom porusenia
zakonnych povinnosti zhotovitela.

5. Zhotovitel za nesplnenie povinnosti poZiadania objednéavatela o suhlas so zmenou
subdodavatela podla &lanku 10. bod 2. tejto zmluvy zaplati zmluvnu pokutu vo vyske
1 000,00 EUR.

Cl. 8. Vyssia moc

1. Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povazuju pripady, ktoré nie sU zavislé, ani
ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zzivelné
pohromy, atd.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktord sa bude chciet odvolat na vysSiu moc, poziada druhl stranu
o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a &asu pinenia. Ak neddjde k dohode,
ma strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc, pravo odstlpit od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanu diiom doru&enia oznamenia druhej strane.

Cl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanej zakazky
na kontrolnych dioch, ktoré bude zvolavat objednavatel.

2. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informéacie nepouZiju pre iné ugely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.
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3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi podkladmi,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.

4. Zmluvné strany maju pravo ukongit’ tito zmluvu okrem inych spésobov stanovenych
touto zmluvou a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika aj dohodou.
Zmluvné strany sa zarovefl zavazuju, Ze akékolvek spory vzniknuté z tohto
zavazkového vztahu budu riesit prednostne dohodou.

Cl. 10. Subdodavatelia a pravidla pre zmenu subdodavatefov

1. Zhotovitel tymto vsulade s § 41 ods. 3 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,ZVO*) uvadza v prilohe & 2 zoznam znamych subdodavatelov - Udaje
o vSetkych znamych subdodavateloch, Udaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

2. Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit' objednavatelovi
akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa 0 zmene
Udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni, ktoré
predchadzaju dnu, kedy ma nastat zmena subdodavatela predlozit pisomnu Ziadost
o suhlas so zmenou subdodavatela objednavatelovi, ktora bude obsahovat
minimalne: der,, kedy ma nastat zmena subdodavatela, identifikatné udaje
navrhovaneho subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial objednavatel
do dfia predchadzajuceho diu, v ktorom ma nastat zmena subdodavatela neoznami
zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia
konkretnych dévodov nesuhlasu, plati, Ze suhlas bol zhotovitelovi udeleny.

Cl. 11. Zavereéné ustanovenia

1. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie st stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

2. Akekolvek zmeny adopinky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnej zmeny
zmluvy (dodatku) v stlade so ZVO, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

3. Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vsSetky zmeny Udajov dblezitych
pre bezproblémové pinenie zmluvy, druhej strane.

5. Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocet stavby
v papierovej forme) — priloha €. 1 tejto zmluvy.

6. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi
po jej podpise Styri a zhotovitel dve vyhotovenia.

7. Zmluva je platna diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a Uéinna
v sulade s § 47a ods. 1 Obdianskeho zakonnika driom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v zmysle zakona €. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopliia zakon ¢. 40/1964
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Prilohy:
1. Oceneny vykaz vymer — podrobny rozpocet v listinnej podobe.

V Koprivnici, diha: 13.08.2019 V Sabinove, dita: 13.08.2019
Za objednavatela: Za zhotovitela:
ObEGIKOPIIVNICHT ) oy Botar ey ainBNGIOVIE, B0~
/ Ing. Peter Krupa Ing. Peter Bujiak
starosta obce prokurista spolo¢nosti
K R\VN\CA EKO SVIP, 01 S. 1;/\? fb]
Ovocindrska 48, 083 01 <
0886223 KOPRNN\CA 0. 36449717, 16 D DPH: SK2
: okres BardejoV
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