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Zmluva o dielo ¢. 0/6027

uzavretd podl'a § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorich
predpisov v sulade so zakonom €.343 /2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov

Preambula
Tato zmluva sa uzatvara s uspe$nym uchadzaGom v postupe zaddvania zakazky podla zdkona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni

neskorSich predpisov (d’alej aj ,,zdkon o verejnom obstaravani*), ako vysledok verejného
obstaravania, ktoré bolo zverejnené Vyzvou na predkladanie ponuk.

CL 1. Zmluvné strany
Na jednej strane :

obec Koprivnica
Sidlo organizacie :  Koprivnica 126

Pravna forma: Samosprava

Statutar: Ing. Peter Krupa, starosta obce
ICO: 00322164

DIC: 2020778826

Bankov¢ spojenie: VUB Bardejov
Cislo uétu: SK16 0200 0000 0039 9280 7555

(d’alej len ,,objednéavatel*)

a

na strane druhe;j:

Obchodné meno: EKO SVIP, s.r.o.
Sidlo (miesto podnikania): Ovocinarska 48, 083 01 Sabinov

ICO: 36 449 717

DIC: 2020004646

IC DPH: SK2020004646

Statutérny orgén: Ing. Peter Bujiidk, konatel’

Bankové spojenie:  VUB a.s.

Cislo uétu: SK24 0200 0000 0012 0525 2257

Zapisany v: Obchodnom registri Okresného sudu PreSov
Cislo zépisu: odd. Sro, vl. 10621/P

(d’alej len ,,zhotovitel).
Cl. 2. Predmet plnenia diela
2.1.  Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze vramci projektu Vybudovanie vodovodu v obci

Koprivnica zabezpe¢i kompletnii dodavku arealizaciu stavebnych prac na
predmet diela: ,,ROZSIRENIE PODCERGOVSKEHO SKUPINOVEHO
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VODOVODU KOPRIVNICA- ROZVOD VODY*“ (dalej aj ako ,Dielo®)
v rozsahu podl'a spracovanej projektovej dokumentacie, ktora tvori Prilohu ¢. 1
tejto zmluvy a nasledne vykazu vymer z elektronickej aukcie. Zhotovitel sa
zavizuje vykonat' predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’.

Predmetom zmluvy je uskutodnenie stavebnych prac podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) Projektovej dokumentécie,

¢) poZiadaviek a naleZitosti uvedenych v gasti v prilohe &. 1 tejto zmluvy v sulade
s projektovou dokumentaciou

d) oceneného polozkového vykazu vymer, ktory je Prilohou &. 3 tejto zmluvy
(vysledok z elektronickej aukcie),

e) platnych pravnych predpisov stvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

f) Zavizného Casového navrhu etap realizacie diela, Zaviazného ndvrhu realizacie
diela — pracovnici aZavézného névrhu realizacie diela — vozidla, stroje
a zariadenia, ktoré uchadza¢ predlozil vo svojej ponuke ako poZiadavku na
predmet zdkazky uréenymi verejnym obstaravatelom, ktoré tvoria Prilohu &. 4
tejto zmluvy (d’alej aj ,,navrhy realizacie®),

g) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatel’a, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. dfioch)
stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s odbornou starostlivostou vyhodnotil dokumentaciu
podfa &l. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, priom uvedené skutocnosti
nebrania riadnej realizacii Diela, a zhotovitel’ tieto skutoénosti zohl'adnil vo svojej
ponuke.

Zmluvné strany sa zavizuju v pripade nestladu tejto zmluvy s podmienkami
danymi poskytovatelom finanénych prostriedkov (ak sa uplatiiuje) na realizaciu
predmetu tejto zmluvy, zosuladit’ podmienky tejto zmluvy s podmienkami danymi
tymto poskytovatelom (ak sa uplatiiuje).

C1. 3. Cas plnenia

Zmluva o dielo sa uzatvara do ukon&enia diela celkom, do jeho pisomného
protokolarneho odovzdania a prevzatia obj ednavatel'om podla tejto zmluvy.

3.1.1.Lehota plnenia predmetu zékazky podla ¢l. 2.1. tejto zmluvy je ur¢ena na zéklade
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74vizného &asového navrhu etdp realizécie diela, Zavizného ndvrhu realizacie
diela — pracovnici a Zavézného névrhu realizdcie diela - vozidla, stroje
a zariadenia (priloha &. 4 tejto zmluvy), ktoré zhotovitel' ako uchadza¢ predlozil
vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom je tato zmluva, a predstavuje 183
celych kalendarnych dni odo dfia protokolarneho odovzdania staveniska
zhotovitePovi, pri¢om objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi podl'a
platného pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia
podla tejto zmluvy, zavézuje sa objednavatel’ dielo prevziat' aj v zhotovitelom

skorsej ponuknutej lehote.

Dielo je mozné realizovat’ aj podas vikendov a inych voInych dni mimo $tatnych
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sviatkov za predpokladu dodrZania osobitnych pravnych predpisov.
CL 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu diela vrozsahu podla ClL 2. tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zék. €. 18/1996 Z. z. o cenach,
vyhlagkou &. 87/1996 Z. z., avsulade scenovou ponukou zhotovitela, ktora
predloil v elektronickej aukcii pri zadavani zikazky, ktorého vysledkom je tato
zmluva, aje vyjadrend zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zéklade
predloZenej cenovej ponuky zo dita 18.1.2021 vo verejnej sitazi, pri¢om
zhotovitel' ocenil vykaz vymer na zdklade nasadenia sil a prostriedkov v zmysle
predloZenych zaviznych navrhov realizacie.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 2. tejto zmluvy je 797.646,87 EUR s
DPH (slovom Sedemstodevétdesiatsedemtisic Sest’stostyridsatSest’ 87/100 eur),
pri¢om sadzba DPH je 20%, to je 132.941,15 EUR a cena bez DPH je 664.705,73
EUR.

Pokial zmluva neustanovuje inak, dohodnutd cena za zhotovenie predmetu
zmluvy je stanovend ako maximélna, t. j. cena, ktord nie je moZné prekrocit’, ani
z ddvodu zmeny cien vstupnych materidlov, paliv, energii a pod. V pripade, ak sa
niektoré prace podla vykazu vymer nevykonaju, alebo vykonaji v menSom
rozsahu, zhotovitel’ tieto nevykonané prace nebude objednévatel'ovi fakturovat’ a
uplatiiovat’ si za ne Ghradu.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'om.

CL. 5. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objedndvatel' na zéklade &iastkovych faktur,
ktoré zhotovitel’ vystavi a odosle objednavatelovi.

Zhotovitel’ musi svoje prace vyudtovat’ overitelnym spdsobom. Stcastou faktary
je supis vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Supis vykonanych prac, ktorého cena je predmetom zhotovitelom vystavenej
faktiry, musi byt vopred potvrdeny stavebnym dozorom, t.j. musi byt opatreny
pediatkou objednavatela a podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je
povinny potvrdit’ stipis vykonanych prac najneskoér do 3 (troch) pracovnych dni od
predloZenia stpisu zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak
stavebny dozor bez vaZneho pisomného dévodu neodsuhlasi stpis vykonanych
prac v dohodnutej dobe, plati, Ze so sipisom vykonanych préc suhlasi a zhotovitel
je opravneny vystavit' faktiiru na prace v zmysle stipisu vykonanych prac.

Stavebny dozor zabezpedi objednavatel’.

Faktira musi byt objedndvatelovi doruend vratane vSetkych priloh v 6
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Zhotovitel' zodpoveda za spravnost” a Giplnost” faktur, ktoré musia mat” nalezitosti
danového dokladu v zmysle zédkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov a v zneni § 3a ods. 1 Obchodného zakonnika.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto zmluve,
objedndvatel je opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade
sa prerusi plynutie lehoty splatnosti anova lehota splatnosti za¢ne plynat
doru¢enim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni od dorucenia objednavatel'ovi. V pripade, Ze
splatnost” faktury pripadne na dent pracovného vol'na alebo pracovného pokoja,
bude sa za deti splatnosti povazovat’ najblizsi nasledujici pracovny dei.

Platby budt vykondvané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitel'a.
Za zaplatenie faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej ¢iastky z Gctu
objednavatela v prospech tGctu zhotovitela.

Ak je objednavatel v omeskani suhradou faktary, méze zhotovitel' Gctovat
objednavatelovi Grok z omeskania v sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

V sulade s § 41 ods.7 zékona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli,
ze vpripade, ak si zhotovitel nesplni svoje finan¢né povinnosti voci
subdodavatel'om, ktorych zhotovitel' navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonava
Uhrady jednotlivych faktir za prace adodavky, ktoré pre neho realizuju
objedndvatel'ovi znadmi subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaju
objedndvatel'a o priamu uhradu za prace adodavky, objednavatel poskytne
zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moze zhotovitel
namietat’, Ze vo¢i subdodavatel'ovi nema Ziadne podlznosti, ¢o musi zhotovitel
vierohodne preukazat. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel
opravneny zadrzat’® vyplatu ciastkovych faktar (resp. kone¢nu faktiru),
vystavenych zhotovitelom az do ¢asu, kedy nebudu zavizky zhotovitel'a voci
subdoddvatel'om zaplatené. Poc¢as doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je
objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich pefaznych zavizkov voci
Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na ziadne zdkonné ani zmluvné
sankcie. Pokial' neddjde zo strany zhotovitela v lehote poskytnute;
objednavatelom k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov vo¢i zhotovitel'ovi
a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatel'ovi pisomne preukazané
alebo nebude objednavatelovi preukazané, Ze zhotovitel nema vodi
subdodévatel'ovi ziadne zavdzky, je objednavatel opravneny, ale nie povinny,
uspokojit’ narok subdodévatela voci zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich
zavizkov voci zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodévatela,
ktorti objednéavatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel’ vyslovuje stihlas. Skuto¢nost’, Ze
objednavatel’ vykona platbu subdodavatel'ovi, ozndmi objednéavatel’ zhotovitel'ovi
minimalne 7 dni pred tym, nez objednavatel’ fakturu vystavenu subdodavatel'om
uhradi. Narok zhotovitela na thradu ceny diela do vysky thrady vykonanej
objedndvatelom priamo subdodavatelovi, zanikd diom tejto  whrady
objednavatelom subdodavatelovi zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' uZ
objednéavatel'ovi prislusné prace fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit
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opravny datiovy doklad bez poloziek zodpovedajucich pracam uhradenym
subdodavatel'ovi objednavatelom, a pripadne uz prijata platbu zodpovedajucu
tymto pracam objednavatel’'ovi vratit’.

Cl 6. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpovedd za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla
technického zadania, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy, a Ze pocas zarucnej lehoty bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoved4a za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

Zarucna lehota na Dielo je 60 mesiacov a za¢ina plynut odo diia odovzdania Diela
objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri
odovzdani{ a prevzati diela zaru¢né listy, sa vztahuje zaru¢na doba podla tychto
zaruénych listov.

V Case trvania zaru¢nej doby ma objednavatel’ narok na bezplatné odstranenie
vady. Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného
uZivania, Umyselného poskodenia alebo v désledku chyby v projektove;
dokumentacii.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednévatel’ bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstrailovanim pripadnych vad Diela v zmysle
bodu 6.2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnenej reklamdcie objedndvatela a reklamované vady odstranit’ v dobe
dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu reklamovanej vady.
V pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skuto¢nosti, ktoré nastali nezavisle
od vdle zhotovitel'a, a ktoré brania zacatiu alebo odstrafiovaniu reklamovanych
vad, sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel za¢ne s odstratiovanim a
reklamovanu vadu odstrani bez zbyto¢ného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby suvedenim terminu ich odstranenia.
Dalej bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie objednavatel'a pri ich
odstrafiovani. O odstraneni vSetkych zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi
zéznam, ktory bude dokladom pre thradu zadrZanej ¢iastky faktary.

1.7 Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' zrealizuje dielo na svoje naklady apri vlastnom zabezpeéeni
bezpecnosti price a zabezpeceni plnenia vsetkych legislativnych opatreni
a poziadaviek objedndvatel'a uvedenych v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy vztahujtcich
sa na zhotovenie diela. Zhotovitel' zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré
navrhol v zaviznych ndvrhov realizacie v sulade s prilohou ¢. 4 tejto zmluvy,
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pricom je povinny dodrziavat’ ich poc¢ty druhy a ¢as nasadenia. Zhotovitel
zabezpedi projekt dopravného znacenia.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ a zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat® stavenisko
pre vykonéavanie stavebnych prac zbavené prav tretich osob v termine do 7 dni po
doruceni vyzvy na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi objednavatel'om.

Objednavatel’ je povinny odovzdat' stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel
mohol na niom zacat prace v stlade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel’ si nemdze uplatnit’ usly zisk.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych
materidlov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun
7o skladu na stavenisko.

Objednavatel’ zabezpeci vSetky absentujuce rozhodnutia organov verejnej spravy
a inych dotknutych 0s6b, potrebné pre riadne vykonanie diela v stlade s platnym
pravnym poriadkom Slovenskej republiky, po¢nic diom Géinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavazuje dodrzat” technoldgie vystavby a pouzitie materialov podl'a
projektovej dokumentacie bez poZadovania zmien projektu. Toto sa nevztahuje na
pouzitie ekvivalentov uvedenych v ponuke zhotovitela, ktort predlozil vo
verejnom obstaravani, ktoré¢ho vysledkom je tato zmluva.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
dodrzZiavanie bezpec¢nostno — pravnych predpisov (najmé v oblasti protipoziarnej
ochrany, BOZP a Zivotného prostredia). Zhotovitel' zodpoveda za ¢innosti
ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z.

Zhotovitel' zabezpeéi pre vedenie stavby Stavbyveduceho, ktory musi spliat
odborni  spdsobilost’ podla zdkona & 138/1992 Zb. O autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch, v plathom zneni,
s odbornou spdsobilostou stavbyvediiceho obor pozemné stavby a praxou
voblasti  pozemnych  stavieb.  Opravnenost  stavbyvediceho  podla
predchadzajicej vety: zhotovitel' dokladuje predloZenim prislusného Osvedcenia
o vykonani odbornej skusky pre ¢innost’ stavbyveduci s odbornym zameranim
Pozemné stavby. Stavbyvedtci dokladuje svoju prax potvrdenim od
zamestnavatel'a alebo ¢estnym vyhlasenim o dizke odbornej praxe ak ide o SZCO.

Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavbyvedticeho Mario Lisori, osved¢enie o
vykonani odbornej skusky ¢. 12548, Ing. Peter Bujnak, osvedéenie o vykonani
odbornej skusky 12540.

Ak pocas realizacie stavby nastane zmena v osobe stavbyveduceho, novy
stavbyveduci musi preukézat’ splnenie vSetkych podmienok uvedenych v bode
7.9 :

Za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel’.
Zhotovitel' zodpoveda aj za prestoje vzniknuté ztohto dovodu aza naroky
uplatnené tretimi osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni



7i131

7.14.

Hull:H1

7.16.

7L

7.18.

79,

7200

eoalE

i,

a sieti.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych ainych ploch ana rozkopavky
zabezpeci zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel’ zavizuje zabraté verejné
priestranstva ako aj rozkopavky upravit’ do povodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny nahradit” objednavatel'ovi $kodu, ktord mu sposobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti ato v skuto¢nom rozsahu, v pripade, ak dielo
nebude vyluéne z dovodov na strane Zhotovitel'a vykonané v termine podl'a bodu
3.2. Narok na nahradu Skody nevylucuje pravo objednavatela uplatnit’ zmluvnu
pokutu v stlade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v stvislosti av ¢ase plnenia Diela ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a zivotného prostredia a tieto poruSenia
budi mat’ za ndasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov
verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni
zhotovitel’ objednavatel'a v celej vyske zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitel'a v stvislosti a v ¢ase plnenia Diela ma za nasledok
posSkodenia zdravia l'udi amajetku tretich osob atito uplatnia naroky voci
objednavatel'ovi, zhotovitel od$kodni objednavatela za uspokojenie tychto
narokov v plnej vyske.

Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatela, ktort
sposobi v stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti. V pripadné $kody,
ktoré moézu vzniknut' zanedbanim jeho povinnosti v stvislosti s nakladanim
so vzniknutym odpadom bude zodpovedny zhotovitel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat objedndvatel'a na kontrolu vsetkych prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, miniméalne 3 pracovné dni vopred.
Ak sa objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokracovat’ v pracach. Ak objednavatel bude dodato¢ne pozZadovat odkrytie
tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objedndvatela. Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole, Ze prace neboli riadne
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatel'a
k ucasti na skuskach podl'a bodu 7.22. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest' o pracach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na
stavbe trvalo pristupny. Denné zdznamy sa vyhotovuji minimalne vo dvoch
vyhotoveniach, po jednom pre kazdu zmluvnd stranu. Denné zdznamy zapisuje
opravneny pracovnik zhotovitel'a.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje
stanovisko k zapisom.
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Stavebny dozor bude vykonéavat’ osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Na objednévatel’a prechadza nebezpecenstvo ndhodnej skazy alebo znic¢enia Diela
po jeho prevzati a pisomnom odovzdani zhotovitelom (podpisanim preberacieho
protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je Gspe$né vykonanie vSetkych skasok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentéaciou. Doklady o tychto sktskach podmienuji prevzatie Diela. Za
kompletnost’ a spravnost’ skusok aich kladny vysledok zodpoveda dodavatel
pocas trvania zaru¢nej doby.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spisu zmluvné strany ihned” po
skonceni stavebnych prac a dodévok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela.
Zhotovitel' sa zavdzuje najneskdér do 3 dni od dokoncenia Diela vyzvat
objednavatel'a zapisom do stavebného dennika na prevzatic Diela. Objednavatel
je povinny Dielo prevziat’ do 7 dni od vyzvy zhotovitel'a na prevzatie Diela.

Dielo sa povazuje za prevzaté podpisom zapisu o odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami. V pripade, Ze objednavatel

- bezdovodne odmietne prevziat’ Dielo alebo

- odmietne prevziat’ Dielo s vadami, ktoré nebrania uzivaniu Diela alebo

- Dielo neprevezme v dohodnutej dobe,
Dielo sa povazuje za prevzaté marnym uplynutim doby na prevzatie Diela.

Dielo bude zhotovitel'om odovzdané a objednavatel'om prevzaté aj v pripade, Ze
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky,
ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke
(uzivaniu). Tieto zjavné vady anedorobky musia byt uvedené v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zéakazky
stanovenych technickym zadanim, projektovou dokumentéciou, touto zmluvou
a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti technickému zadaniu
a projektovej dokumentacii.

Zhotovitel' sa zavdzuje spolu s dielom odovzdat’ aj 4 vyhotovenia projektove;j
dokumentacie so zakreslenim vsetkych zmien podla skutoéného stavu
vykonanych prac.

Zhotovitel' predlozi verejnému obstardvatel'ovi doklad (Gradne osvedéent kopiu,
ktora tvori Prilohu ¢. 5 tejto zmluvy) o poisteni pre pripad zodpovednosti za $kodu
sposobent svojou ¢innostou s dojednanym poistnym plnenim minimalne vo
vyske 200 000 €, s platnost'ou a t¢innost'ou pocas celej doby trvania diela, ako aj
doklad preukazujtci zaplatenie poistného na aktudlne poistné obdobie najneskor
v dent odovzdania a prevzatia staveniska podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude udrziavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu
alebo Skodu, za ktoru zodpoveda zhotovitel' v priebehu akychkol'vek ¢innosti
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pocas realizacie diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze méa opravnenie vykondvat’ &innost’ v rozsahu Cl. 2. tejto
zmluvy. Zhotovitel' je povinny zabezpelit pocas celej doby realizacie diela
platnost’ takéhoto opravnenia. Ak objedndvatel oto poziada, je zhotovitel
povinny umoznit’® mu nahliadnut’ do tohto oprévnenia, resp. na poziadanie
objedndvatel'a zhotovit” overené fotokdpie tohto opravnenia.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze dodavku tovarov potrebnych pre zhotovenie diela, bude
realizovat’ mimo ¢asu dopravnej $picky, dopravu tovarov bude organizovat tak
aby zabezpecil o najvicsie dodavky (na jednu dodavku naloZi o najviac tovarov,
pricom dodrzi osobitné pravne predpisy v oblasti dopravy) a tym zniZi dopravné
kolény a emisie.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bude efektivne ahospoddrne vyuzivat zdroje na
stavenisku (voda, elektrickd energia a pod.). TieZ, sa zhotovitel zavizuje, Ze
zabezpeti recyklaciu alebo vhodné zneskodnenie odpadov (obalov apod.) zo
stavebného tovaru.

Zhotovitel' bude vykonavat' pravidelné monitorovanie ¢innosti, ktoré maju
podstatny anegativny vplyv na Zivotné prostredie, tieto &innosti znizi na
minimalnu mieru, ¢im znizi zat'aZenie Zivotného prostredia realizaciou diela.

Zhotovitel' za zavizuje plnit’ povinnosti stavebnika vo vzt'ahu k stavenisku podl'a
ust. § 431 stavebného zakona a stvisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ vsetky naklady spojené s pouzitim pripojok —
Ghrady za médid pripojkami dodavanymi alebo odoberanymi ato na zéklade
faktary vystavenej objednavatel'om.

Zhotovitel sa zavizuje platit’ svojim subdoddvatelom za riadne vykonané prace
riadne a véas v pripade, ak si objednavatel’ taktiez splnil svoju povinnost’ a uhradil
zhotovitelovi cenu za predmetné prace. Zhotovitel' sa zaviizuje mat’ zapisanych
konecnych uzivatel'ov vyhod v registri Partnerov verejného sektor sa vztahuje
tieZ na subdoddvatel'a, ak mu povinnost” zapisu vyplyva zplatnych pravnych
predpisov

Objednévatel’ postupuje pri realizécii verejného obstardvania na dodéavatela
stavebnych prac uplatnenim socialneho aspektu vo verejnom obstaravani v stulade
s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami § 8a
antidiskrimina¢ného zékona a realizuje do¢asné vyrovndvacie opatrenia. Za tymto
icelom poskytne zhotovitelovi sGéinnost’ spocivajucu v predloZeni zoznamu
0s0b, ktoré kumulativne spiniaju nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zarover

b) st nezamestnané, pricom uprednostnené budt dlhodobo nezamestnané osoby.
Splnenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie podla pism. a) a b) uvedené
nizsie sa preukéaze cestnym vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k
marginalizovanej romskej komunite (podmienka podl'a pism. a) uvedené vyssie) a
relevantnym potvrdenim prislusného tdradu prace o zaradeni uchadzaca do
evidencie uchddzatov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo
nezamestnanych (podmienka podl'a pism. b) uvedené vyssie). Ak zhotovitel
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nevyberie zo zoznamu 0so6b predlozeného Objednavatel'om vhodného uchadzaca
o zamestnanie, je zhotovitel oprdvneny zamestnat’ iné osoby splfiajice
kumulativne predpoklady podl'a pism. a) a b) uvedené vyssie.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocas doby realizacie Diela zamestnat’ podla zékona ¢.
311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimélne dve osoby spliiajuce kumulativne
nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) st nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.
Splnenie tejto povinnosti preukéze Zhotovitel Objednavatel'ovi predlozenim
dokumentov preukazujticich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o
vykonani prace a podobne), vratane Cestnych prehlaseni tychto osoéb o tom, Ze
patria k marginalizovanej rémskej komunite, potvrdenia z prislusného tradu prace
o zaradeni tychto 0oso6b do evidencie uchéddzacov o zamestnanie resp. do evidencie
dlhodobo nezamestnanych pred prijatim do zamestnania u Zhotovitel'a a stihlasov
tychto 0sdb so spracovanim osobnych udajov.
Zhotovitel' zodpoveda za €istotu komunikacii, po ktorych bude dovazat” material,
resp. odvazat' vzniknuty stavebny odpad a za poriadok a bezpetnost’ na mieste
realizacie predmetu zékazky. Pripadné Skody z poruSenia tejto povinnosti uhradi
zhotovitel’.

Zhotovitel" zodpoveda v plnom rozsahu za sposobent Skodu (vratane Skody spdsobnej
osobami, ktoré sa budi podielat’ na plneni predmetu zmluvy.

Stavba musi byt vyhotovena podla poskytnutej projektovej dokumentéacie a pri dodrzani
jej parametrov, platnych STN (EN), technologickych postupov, vieobecne zavaznych
technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych orgdnov Statnej spravy a samospravy
a organizacii v povol'ovacom konani.

Zhotovitel' je povinny pocas vystavby zabezpeit, aby pri realizacii zakazky tato
negativnymi vplyvmi neobtazovala okolie a aby uskuto¢nenie stavebnych prac
neohrozovala kvalitu Zivotného prostredia. Zhotovitel” zabezpeéi, ze vystavba bude mat’
¢o najmensi vplyv na Zivotne prostredie. V pripade Ze v désledku nedodrZzania tejto
povinnosti dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku
vo¢i objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky
zodpoveda zhotovitel, ktory sa zéroveil zaviézuje na ich vysporiadanie a uhradenie
v urcenej lehote,

Cl. 8. Zmluvné pokuty

V pripade, ak zhotovitel' nedokon¢i Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté
v zmysle ¢l. 7.21 — 7.28 tejto zmluvy) v lehote podla bodu 3.1.1., je objednavatel
opravneny uplatnit’ si vo¢i nemu narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny Diela uvedenej v Cl. 4., a to za kazdy zagaty defi omegkania.

Za nedodrzanie povinnosti ustanovenych v bezpe¢nostno — pravnych predpisov,
ktoré vie preukazat’ objedndvatel’ (postacuje zhotovenie fotografickych dokazov),
je opravneny objednavatel’ uplatnit’ narok voci zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo
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vyske 200,- € za kazdé¢ jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

Za nedodrzanie povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy je
opravneny objednavatel uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi narok na zmluvna pokutu vo
vyske 1 000,- € za kazdy deni omeskania s povinnostami uvedenymi v ¢lanku 10.7
a 10.8 tejto zmluvy, a to aj opakovane.

Ak zhotovitel’ bude vykonavat dielo v rozpore s predlozenym Zaviznym ¢asovym
navrhom etép realizacie diela a v rozpore s Zavdznym navrhom realizicie diela —
pracovnici a Zaviznym ndvrhom realizicie diela — vozidla, stroje a zariadenia
(priloha ¢. 4 tejto zmluvy), a ak v jednotlivych etapach realizcie diela nebudu
nasadené sily a prostriedky v zmysle Zavidzného navrhu realizdcie diela —
pracovnici a Zavizného navrhu realizacie diela — vozidl4, stroje a zariadenia, ma
objednavatel’ pravo vymahat' od zhotovitel'a zmluvnu pokutu za kazdé¢ meskanie
jednotlivych etdp, ¢i nedodrzanie druhov ¢i poctu nasadenia vozidiel, strojov a
zariadeni a nedodrzanie po¢tu a druhu pracovnikov, 100,- € za kazdé jedno
porusenie aj opakovane.

V pripade, Ze zhotovitel' nezlozi vykonova zaruku v lehote ur¢enej v €lanku 11
ods.1 tejto zmluvy mé objednavatel’ pravo vymahat' od zhotovitel'a zmluvnu
pokutu za kazdy den omeskania vo vyske 0,5 % zvysky vykonovej zdruky
uvedenej v bode 11.1 tejto zmluvy

Za nedodrzanie povinnosti vyplyvajucej z ¢lanku 7.43 tejto zmluvy je opravneny
objednavatel' uplatnit’ vo¢i zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske
1 000,- €, za kazdu osobu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto ¢lanku pravo na ndhradu Skody druhe;j
strany za zodpovedajlce porusenie povinnosti nie je dotknuté.

C1. 9. Vys§ia moc a odstiipenie od zmluvy

Pre tdely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuji vsetky udalosti, ktore sa nedaju
naplanovat’ ani prekonat’ po podpisani zmluvy, aktoré sa daji povazovat za
neodvratné a neobycajné udalosti ako napriklad vojna, poZziar, zaplavy, extrémne
poveternostné podmienky, znemoZiiujice montaz alebo iné katastrofy, Strajky
obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, ktoré su mimo vplyvu
zmluvnych strdn a maji podstatny vplyv na plnenie zmluvy (vis major).

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa
vyssej moci, strana ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druhu
stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak ned6jde
k dohode, m4 strana, ktora sa odvolala na vy$§iu moc, pravo odstupit’ od zmluvy.
Utinky odstiipenia nastant diiom doru¢enia oznamenia druhej strane.

Objednavatel’ i zhotovitel' sa dohodli za podstatné povazovat’ vSetky povinnosti
vyplyvajice z tejto zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny odstapit od zmluvy, ked objedndvatel nezaplati
odsthlasené faktiry do 60 dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti ak nebolo
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pisomne dohodnuté inak.

Objedndvatel moze od tejto zmluvy okamzite odstupit’, ak je zhotovitel v
omeSkani s vykonanim diela o viac ako 30 dni a/alebo ak inym podstatnym
spésobom porusuje povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy.

Zmluvna strana, ktord z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, ma pravo
pozadovat’ od druhej zmluvnej strany nahradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vyssia moc, resp. zasah uradnych miest.

DalSie moZnosti odstipenia od zmluvy ustanovuje § 19 zdkona o verejnom
obstaravani.

Cl. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovanej zakazky na
pravidelnych kontrolnych diloch, ktoré bude zvolavat® objednavatel’, spravidla raz
za jeden mesiac.

Objednavatel’ a zhotovitel sa zavézuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho
pisomného suhlasu, alebo tieto informécie nepouziju pre iné Gcely, ako pre
plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel’ bude pri plneni Diela postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. Zavizuje
sa dodrziavat’ vSeobecne zdvdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ projektovou dokumentéaciou, vykazom vymer,
zhotovitel'om navrhnutymi zavdznymi navrhmi realizacie diela (priloha ¢. 4 tejto
zmluvy), pokynmi objedndvatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran arozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgénov $tatne;
spravy.

Zmluvné strany maju pravo odstapit” od zmluvy z dévodov podstatného porusenia
povinnosti podl'a tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na Diele
z dovodov na strane objedndvatel'a, ma zhotovitel’ narok na zaplatenie dohodnute;
ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho asti.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze subjekty nizSie uvedené majii pravo u neho
vykonat" kontrolu obchodnych dokumentov a vecnti kontrolu v stvislosti s
realizaciou projektu pocas desiatich rokov po skonéeni realizacie schvéleného
projektu a zhotovitel' im je povinny poskytnit’ potrebnti su¢innost. Subjektmi
opravnenymi na vykonanie kontroly u zhotovitel'a si najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby;

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského
organu a nimi poverené osoby;

¢) Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu;
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e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;
f) Organ zabezpegujlci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s
prislusnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel' je povinny strpiet kontrolu zo strany poskytovatel'a nendvratného
finanéného prispevku v zmysle zmluvy medzi poskytovatel'om a prijimatelom
NFP na projekt: Vybudovanie vodovodu v obci Koprivnica, stavba: RozSirenie
Podgergovského skupinového vodovodu Koprivnica — rozvod vody, kod projektu
v ITMS2014+ 302041M876.

Zhotovitel mo¥e realizovat dielo prostrednictvom subdodavatelov, ktorych
zoznam tvori Prilohu &. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne
objektivna potreba vymeny (zmeny) subdodévaterla, objednavatel' vyZaduje, aby
novy subdodavatel’ spliial podmienku vyplyvajicu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1
pism. b) zakona o verejnom obstaravani, pri¢om tento subdodavatel musi byt
zhotovitelom oznameny v Navrhu na zmenu subdodavatel’a (d’alej len ,,Navrh na
smenu subdodévatela) objednavatelovi minimalne dva pracovné dni predtym
ne¥ tento novy subdodévatel zacne poskytovat’ plnenie zhotovitelovi pri plneni
predmetu zmluvy. Preukézanie splnenia osobného postavenia v zmysle zakona
o verejnom obstardvani takejto osoby (subdodavatela) predloZi zhotovitel
objednévatelovi sicasne s predlozenym Navrhom na zmenu subdodavatel’a.
Zhotovitel' tieZ uvedie udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, teleféonny a e-
mailovy kontakt. Subdodavatel musi spitiat’ povinnosti v zmysle zékona C.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni nesk. predpisov. Ak zhotovitel nepredlozi vysSie
uvedené dokumenty, takéhoto subdoddvatela nebude objednéavatel’ v plneni
predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto subdodéavatelovi, nebude umoZzneny
pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednévatel’ vyZaduje, aby
schvaleny subdodavatel’ pofas prac dodr¥iaval poZiadavky uréené v bezpecno-
pravnych predpisoch, priom za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom
nesie zodpovednost zhotoviter.

Zhotovitel' bude realizovat’ dielo prostrednictvom sposobilych o0sdb, kla¢ovych
odbornikov a strojov zariadeni, ktoré pouzil na preukdzanie splnenia podmienok
G&asti vo verejnom obstaravani a ktorych zoznam tvori prilohu &. 7 tejto Zmluvy.
Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba vymeny (zmeny) sposobilej osoby,
kPadového odbornika, stroja € zariadenia, tato zmena sposobilej osoby,
kPadového odbornika, stroja ¢i zariadenia musi byt zhotovitelom oznamena
v Navrhu na zmenu spdsobilej osoby, kl'a€oveho odbornika, stroja & zariadenia
(dalej len ,,Néavrh na ind zmenu*) objednavatel'ovi minimélne dva pracovné dni
predtym neZ tito nova sposobila osoba, klucovy odbornik, stroj & zariadenie
zatne poskytovat’ plnenie zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel’ s
Navrhom na ina zmenu predlozi dokumenty preukazujuce opravnenia 0s0b,
o odbornej sposobilosti ¢&i iné preukazy, ktoré vyZaduju osobitné pravne predpisy,
a technické preukazy, doklady o kontrolach, prehliadkach ¢&i skiiskach strojov
a zariadeni, ak takéto doklady osobitné pravne predpisy vyzaduju. Ak zhotovitel
nepredlozi vys$sie uvedené dokumenty, takéhoto kI'i¢ového odbornika &i stroj a
zariadenie nebude objednavatel v plneni predmetu  zdkazky akceptovat
atakémuto kPadovému odbornikovi osobe €i stroju a zariadeniu nebude
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umoZneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednéavatel
vyzaduje, aby spdsobild osoba, kI'i€ovy odbornik, stroj &i zariadenie pocas prac
dodrziavali poZiadavky urdené v bezpe¢no-pravnych predpisoch, priCom za
pripadné porudenie predpisov takymto subjektom &i strojom a zariadenim nesie
zodpovednost’ zhotovitel. Vymenend spdsobila osoba, kl'iCovy odbornik, stroj
alebo zariadenie musi mat’ spdsobilost, resp. technické parametre na drovni
zodpovedajicej podmienke u&asti vo verejnom obstaravani, ktora dana
osoba/technické zariadenie plnila. Pre preukdzanie splnenia tychto podmienok
predloZi zhotovitel’ prisluSné doklady.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstipit od zmluvy s Dodavatel'om bez
akychkol'vek sankcif v pripade, kedy e$te nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
Objednévatel'om a Dodéavatel'om a vysledky finan¢nej kontroly Poskytovatela
NFP neumoziiuj financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov,
sluzieb, stavebnych préc alebo inych postupov.

C1. 11 Vykonov4 ziruka

Objednévatel sa zavidzuje, Ze na Uet objednévatela zloZi — doru¢i vykonovi
zaruku. Zhotovitel' zlo vykonovu zaruku vyske 5 % zo zmluvnej ceny za celé
dielo bez DPH t,j. vo vyske 33.235,29 Eur do 10 dni odo diia prevzatia staveniska.
ato bezhotovostnym prevodom na ¢&islo uctu objednavatela alebo formou
bankovej zaruky.

Objednéavatel’ uvolni (odosle) vykonovi zaruku aZ po splneni predmetu zmluvy
zhotovitelom ato do 30 pracovnych dni odo dila riadneho prevzatia Diela po
odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v zvere¢nom preberacom protokole .

Vykonové zéruka sluzi na zabezpetenie a krytie akychkol'vek a vSetkych narokov
Objednavatela vo&i Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel mdZe vykonovi zaruku vo forme zloZenia finanénych prostriedkov na
Gi%et objednavatela nahradit’ aj bankovou zirukou. Zhotovitel' v tomto pripade
prostrednictvom banky poskytne objedndvatelovi do 10 dni odo dila prevzatia
staveniska bankovi zaruku vo vyske 5 % z ceny diela bez DPH na zabezpeCenie
splnenia  vSetkych - pefiaznych zavézkov zhotovitela, ktoré mu voci
objednavatelovi vznikna v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje Vv
bankovej zaruke dodrzat’ tieto podmienky:

11.4.1. Bankovd zaruka sluzi na zabezpedenie akéhokolvek petiaZného zévézku

zhotovitel'a, ktory mu vznikne vo¢i objednavatel'ovi na zaklade zakona alebo
tejto zmluvy v stvislosti s realiziciou diela uvedeného v tejto zmluve.

11.4.2. Bankové zaruka je neodvolatelna a banka z nej poskytne plnenie na prva

vyzvu objedndvatela. Platnost’ tejto zéru¢nej listiny musi byt’ minimélne do
30.12.2021. s moZnym predlzenim na vyzvu objednavatel'a a to v pripade, Ze
sa v priebehu plnenia diela objavia krizové situdcie vis major a z tohto
dovodu dojde k prediZeniu lehoty na vykonanie diela. Objednavatel uvolni
zéruént listinu aZ po splneni predmetu zmluvy zhotovitelom ato do 30
pracovnych dni odo diia riadneho prevzatia Diela po odstraneni vad
a nedorobkov uvedenych v zévere¢nom preberacom protokole.

11.4.3. Banka poskytne objedndvatelovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej

predlozi vyzvu objednavatela adresovanu banke na plnenie z bankovej
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zéruky a list objednavatela adresovany zhotovitel'ovi, v ktorom objednavatel’
upozoriiuje zhotovitel'a na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotovitel'a
splnit’ peflazny zavézok voc¢i objednavatelovi, ktory mu vznikol podla
zédkona alebo tejto zmluvy a zhotovitel' preukazatel'ne neodstrani neplnenie
povinnosti, alebo svoje nedostatky pri plneni zmluvy.

Cl 12. Zavereéné ustanovenia

Prava apovinnosti oboch zmluvnych stran, pokial' nie su stanovené touto
zmluvou, sa riadia Obchodnym zékonnikom a stvisiacimi predpismi.

Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit” formou pisomnych
dodatkov potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial’ nebudu v rozpore s
§ 18 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani.

Tato zmluvu st zmluvné strany opravnené menit’ vo forme pisomného dodatku
k tejto zmluve pocas jej trvania najmi, nie vSak vyluéne, v nasledovnych
pripadoch, ak:

12.3.1. ide o Upravu ceny uvedenej v ¢l. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol
z ddvodu vzniku Casti predmetu zmluvy, ktoré sa pocas plnenia zmluvy
prejavili ako Casti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu
predmetu zmluvy zrealizovat’,

12.3.2. ide o dopliujtce casti diela, ktoré st nevyhnutné pre splnenie predmetu
zmluvy, avSak nie si zahrnuté v tejto zmluve, nakol'ko ich poskytuje ich
povodny zhotovitel' a zmena zhotovitel'a nie je mozna z ekonomickych
alebo technickych dovodov, pricom ide najmé o poZiadavku vzajomnej
zamenitel'nosti alebo interoperability s existujicim dielom definovanym
podla tejto zmluvy a spdsobi objednavatel'ovi vyznamné t'azkosti alebo
podstatni duplicitu ndkladov, pricom hodnota vSetkych opravnenych
zmien nepresiahne 50% hodnoty pdvodnej zmluvy podl'a ¢l. 4 ods. 4.2
tejto zmluvy,

12.3.3. ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri
vynaloZeni ndlezitej starostlivosti predvidat’,

12.3.4. ide najmé o zmenu terminu plnenia z d6vodov:

a) vzniku skutoc¢nosti definovanych ako vyssia moc,
b) ak nastane krizova situdcia v zmysle zakona o civilnej ochrane
v platnom zneni.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Zhotovitel' nie je, bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednéavatela,
opravneny postipit’ akukol'vek pohl'addvku voéi objednavatel'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek svoju pohladavku
voci pohl'adavke objednavatel'a, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Obidve zmluvné strany sa zavdzuju ohlésit’ vSetky zmeny udajov dolezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy druhe;j strane.



12.8. Pri zmene zmluvy sa zmluvné strany budu riadit’ § 18 zdkona o verejnom
obstaravani, a tak ako je uvedené v bode 12.3 tejto zmluvy

12.9.  NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia stavby [predlozi vjednom pare
objednavatel]
Priloha ¢. 2 - Navrh na plnenie kritérii /[predlozi uchddzaé v ponuke —

vypracovany podla vzoru prilohy ¢. 13 sutaznych podkladov). Nasledne bude
aktualizovany podla vysledkov elektronickej aukcie]

Priloha ¢. 3 - Oceneny vykaz vymer [predlozi uchdadzac v ponuke — vypracovany
podla vzoru prilohy ¢ 2 sutaznych podkladov). Nasledne bude aktualizovany
podla vysledkov elektronickej aukcie]

Priloha ¢. 4 — Zavdzné Casov navrhy etap realizacie diela [predlozi uchddzac
v ponuke — Zdvdzny casovy ndavrh etdap realizdacie Diela uchddzac vypracuje v Struktiire
podla prilohy ¢. 6 sutaznych podkladov, Zdavizny casovy ndavrh etdp realizacie Diela
uchadzac vypracuje v Struktiire podla prilohy ¢. 7 sutaznych podkladov a Zdaviizny casovy
navrh etdp realizdcie Diela uchdadzac vypracuje v Struktiive podla prilohy ¢ 8 sutaznych
podkladov)

Priloha ¢. 5 — Overené kopia poistnej zmluvy zodpovednosti za Skodu /predlozi
uspesny uchddzac verejnému obstardvatelovi najneskér v dert  odovzdania a prevzatia
staveniskal

Priloha ¢. 6 — Udaje o subdodévatel'och v zmysle § 41 ods. 3 zdkona o verejnom
obstardvani /v silade s bodom 16.7 casti A.1 sutaznych podkladov predlozi uchddzac
v ponuke podla vzoru prilohy ¢. 6, pricom v pripade, Ze uchddzac predpokladad, Ze
predmet zdakazky bude plnit’ sam, predlozi cestné vyhldsenie v ktorom uvedie, Ze plnenie
bude zabezpecovat vyhradne sam bez pomoci ¢i vicasti iného subjektu]

Priloha ¢. 7 — Zoznam sposobilych o0sob, klicovych odbornikov, strojov a zariadeni
v zmysle podmienok Gcasti /predlozi uchddzac v ponuke, ak uchddzac pre preukdzanie
splnenia podmienky ucasti podla § 34 ods. 1 pism. ¢), g) aj) zakona o verejnom
obstaravani nepredklada JED alebo cestné vyhlasenie]

12.10. Tato zmluva je vyhotovena v §iestich vyhotoveniach, z ktorych objednavatel'ovi
budu dorucené po jej podpise Styri a zhotovitel'ovi dve vyhotovenia.

12.11. Tato zmluva nadobudne platnost podpisom zmluvnych stran. Uinnost

nadobudne po Uspes$nej administrativnej kontrole zo strany poskytovatel'a NFP
a nasledujtci den po zverejneni na webovom sidle prijimatela.

Vv KORRIAIC, (iia: 23 94:2021 V Sabinove, dita: 22 %: 2021

Za objednavatela: Za zhotovi




